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ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935
luty 2013
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z uzyskaniem: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do złożenia odrębnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej ZRID) dla zakresu drogi wojewódzkiej i drogi krajowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej) oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych dla zrealizowania tego zadania.

Odcinek rozpoczyna się od połączenia z DK-45 w gminie Rudnik a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Sportową w Rybniku (nie obejmuje samego skrzyżowania, które jest w zakresie opracowania sąsiedniego odcinka) i jego długość wynosi około 25 km (w zależności od wariantu). Wykonawca musi zaprojektować bezpośrednie połączenie z drogą DW 933 (Droga Główna Południowa w nowym śladzie), miejsce połączenia należy uzgodnić z autorem dokumentacji dla DGP. 
Zamawiający informuje, że na terenie objętym realizacją inwestycji występują szkody górnicze oraz przebiega on przez Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz jego otulinę. 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, ewentualnej modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej w okresie trwania postepowania przetargowego na realizację robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

W zakresie opracowania projektowego powinny znaleźć się między innymi poniższe elementy:

- połączenie planowanej Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna z DK 45 w gminie Rudnik wymagające opracowania odrębnej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID (połączenie z drogą krajową);
- budowa Drogi Regionalnej wraz ze skrzyżowaniami (bez możliwości przerwania dróg powiatowych i dróg wyższych kategorii);

- budowa dróg serwisowych oraz dróg służących skomunikowaniu przerwanego układu drogowego w szczególności dróg wewnętrznych, dojazdowych;

- budowa obiektów inżynierskich wraz z budową lub przebudową przepustów;

- wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (m. in.: kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego);

- zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń oraz infrastruktury technicznej;

- budowa kanałów technologicznych; 

Ze względu na długość odcinka Wykonawca jest zobowiązany do podziału go na minimum 3 części. Podział ten musi umożliwiać budowę przedmiotowej trasy w osobnych częściach według powyższego podziału – każda część może być wybudowana niezależnie i być funkcjonalnie połączona z istniejącym układem drogowym. Ponadto zgodnie z porozumieniem pomiędzy miastem Racibórz a Województwem Śląskim należy wydzielić część związaną z przebudową i włączeniem się do drogi krajowej na początku opracowania. Powyższy podział musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dodatkowo należy przewidzieć etapowanie budowy poszczególnych części:

- etap I – budowa jednej jezdni oraz węzłów, skrzyżowań, obiektów towarzyszących, przebudów sieci i zasilań na etap docelowy;

- etap II – etap docelowy - dobudowa drugiej jezdni na brakujących fragmentach.
Dla każdej części, etapu, oraz dla połączenia planowanej Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna z DK 45 w gminie Rudnik należy wykonać oddzielne projekty budowlane, wykonawcze, materiały przetargowe (przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) i kosztorysy inwestorskie. Wcześniejsze stadia dokumentacji mogą być wykonane łącznie dla wszystkich części.

2. Parametry techniczne

Jezdnię główną należy zaprojektować jako klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Pozostałe parametry jezdni głównej oraz pozostałych dróg należy dobrać odpowiednio do klasy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.), natężenia i struktury ruchu, aktualnych warunków miejscowych i z uwzględnieniem optymalizacji kosztów inwestycji.

Dokumentację projektową w zakresie połączenia planowanej Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna z DK 45 w gminie Rudnik (zakres drogi krajowej) należy opracować zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dostępnych na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w szczególności wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania.
Dokumentację projektową w pozostałym zakresie (zakres drogi wojewódzkiej) należy opracować zgodnie z Wytycznymi Technicznymi oraz Wytycznymi Projektowymi (Załączniki nr 1A - 1F) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, które dostępne są na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce standardy ZDW (dla zakresu drogi wojewódzkiej).

3. Dane wejściowe
Zamawiający posiada i przekaże przyszłemu Wykonawcy „Koncepcję programowo planistyczną systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” z kwietnia 2007 roku wykonaną przez Ove Arup & Partners Poland Sp. z o. o. Koncepcja ta stanowi podstawę dla określenia przebiegu projektowanej trasy, jednak na przedmiotowym etapie dokumentacji należy ją dostosować do aktualnych przepisów i warunków ruchowych oraz wziąć pod uwagę MPZP.

Zamawiający udostępni również przyszłemu Wykonawcy Aktualizację modelu ruchu kołowego Miasta Racibórz dla potrzeb planowanej inwestycji budowy obwodnicy miasta (Rybnicka – Rudzka – Kozielska) wykonaną w lipcu 2011r. przez firmę Inkom, oraz Studium korytarzowe przebiegu drogi regionalnej Pszczyna – Racibórz wykonane przez                         A-Propol s.c. w 2012r.
4. Opracowania do wykonania

· Projekt koncepcyjny przebiegu wraz z materiałami do Karty informacyjnej i Raportu oddziaływania na środowisko

· Inwentaryzacja środowiskowa

· Studium wykonalności 
· Wstępny audyt bezpieczeństwa

· Konsultacje społeczne
· Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) 
· Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
· Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
· Projekt koncepcyjny rozwiązań technicznych
· Projekt budowlany

· Materiały do wniosków wraz z wnioskami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

· Projekt wykonawczy 
· Przedmiar robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER) 
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
· Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER 
· Nadzór autorski
5. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

2. Termin sprawowania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. Szacuje się, iż roboty budowlane zostaną zakończone w roku 2021 Okres rękojmi za wady dla robót budowlanych wynosić będzie 36 miesięcy. 

3. Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie 11 lat. Na okres ten składa się:

a) 36 miesięcy (3 lata), określone w pkt. 1,

b) 1-2 lat na rozpoczęcie realizacji inwestycji,

c) 6 lat określonych w pkt. 2.

4. Termin 11 lat jest terminem szacunkowym i zależy od terminu opisanego w pkt. 3b oraz okresu realizacji robót budowlanych pkt. 3c, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.  
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